

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Intenzifikácia ČOV Kuchyňa

Objekt:

Časť:

CPA: 42.21.12

Objednávateľ: Obec Kuchyňa

Zhotoviteľ:

Dátum: 6/2017

REKAPITULÁCIA NÁKLADOV				
Prevádzkové súbory				
PS 1 Mechanické predčistenie a ČS				
PS 1-1 MP a ČS - Prečerpávacia komora				
PS 1-2 MP a ČS - Vyrovnávacia nádrž				
PS 2 Biologické čistenie a kalové hospodárstvo				
PS 2-1 BČ a KH - Biologický reaktor				
PS 2-2 BČ a KH - Kalojem				
PS 3 Dúchadlá a rozvod vzduchu				
PS 4 Odvodňovanie kalu				
PS 5 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a systém kontroly a riadenia technologického procesu				
Prevádzkové súbory SPOLU:				
Stavebné objekty				
SO 1 Velín				
SO 2 Sociálna bunka				
SO 3 Spevnené plochy				
SO 4 Oplotenie				
SO 5 Inžinierske siete				
SO 6 Osvetlenie areálu				
SO 7 Biologické reaktory - demontážne práce				
Stavebné objekty SPOLU:				
Všeobecné položky				
Realizačná a dodávateľská dokumentácia				
Individuálne a komplexné skúšky, vrátane zaškolenia obsluhy				
Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby				
- stavebná časť				
- strojno-technologická časť				
- elektro-technologická časť				
Kompletná dokumentácia potrebná k odovzdaniu diela, kolaudácii stavby a uvedeniu do prevádzky				
Všeobecné položky SPOLU:				
Náklady spolu				
Prevádzkové súbory				

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Intenzifikácia ČOV Kuchyňa

Objekt:

Časť:

CPA: 42.21.12

Objednávateľ: Obec Kuchyňa

Zhotoviteľ:

Dátum: 6/2017

	Stavebné objekty				
	Všeobecné položky				
		Náklady spolu:			
	Náklady spolu bez DPH:				
	DPH - 20%				
	Náklady spolu s DPH:				